



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2022/6223U

Cefalù, li **19 LUG. 2022**

Spett.le ditta

JOHNSON JOHNSON MEDICAL S.P.A.
VIA DEL MARE N. 56 40 POMEZIA RM
P.IVA 08082461008

Tel. 06/911941

Fax 06/91194505

PEC: johnsonejohnsonmedical@postecert.it

e p. c.: Al Servizio di Farmacia

All'U.O. di Chirurgia Generale

Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura fili di sutura (ex lotto n. 15 accordo quadro) ai sensi dell' art 1 comma 2 lettera a) del Legge n. 120 del 2020, modificato dall'art.51 comma 1 del D.L. 77/ 2021 convertito in Legge 108/2021. Lettera contratto. CIG: ZDD3718E2C. Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 569 del 19 LUG. 2022 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 27.863,73 con Iva al 22 % inclusa, come da Vs. conferma prezzi partecati in seno all'Accordo Quadro CONSIP "Suture chirurgiche 2".

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
7671	VCP347H	SUTURA VICRYL PLUS 1 VCP347H	720	3,29700	2.373,84	IVA 22%	2.896,08
5446	VCP371H	SUTURA VICRYL PLUS 1 VCP371H	720	3,90000	2.808,00	IVA 22%	3.425,76
7675	VCP372H	VICRYL PLUS AGO 48 MM CALIBRO 2 USP	720	4,00000	2.880,00	IVA 22%	3.513,60
91896	VCP755G	VICRYL PLUS 1/2 CTX L48MM 2	1.920	2,34900	4.510,08	IVA 22%	5.502,30
91807	VCP320H	VICRYL PLUS 1/2 MH-1 L31MM 2-0	720	2,49300	1.794,96	IVA 22%	2.189,85
91800	VCP3050H	VICRYL PLUS 1/2 RB-1 PLUS L17MM 3-0	720	2,87700	2.071,44	IVA 22%	2.527,16
91799	VCP3040H	VICRYL PLUS 1/2 RB-1 PLUS L17MM 4-0	720	3,02100	2.175,12	IVA 22%	2.653,65
91803	VCP3110H	VICRYL PLUS 1/2 SH-1 PLUS L22MM 3-0	720	2,87700	2.071,44	IVA 22%	2.527,16
91882	VCP603H	VICRYL PLUS 5/8 UR-6 L27MM 0	720	2,99200	2.154,24	IVA 22%	2.628,17

Contratto Euis: 16/ CDS Programma di spesa n.77

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari all'uno per mille del valore netto contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni.



092022/62230

19 LUG. 2022

FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale.

La fattura deve essere emessa entro i termini di legge. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù - C.da Pietrapollastra Pisciotto - 90015 Cefalù, P.IVA 05205490823 e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML (FPR12), tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: fatture@pec.hsrgiglio.it, valorizzando il campo codice amministrazione destinataria con 0000000, indicando in fattura l'IBAN conforme a quanto comunicato in sede di procedura (c/c dedicato). Si comunica che dal 01 gennaio 2018 la Fondazione è interessata dall'applicazione dello split payment dell'iva, indicando nel campo iva della fattura elettronica Esibilità IVA "S" (scissione dei pagamenti) pena la non regolarità del documento emesso. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il codice identificativo gara (CIG) ed eventuale CUP e il numero di ordine del magazzino di riferimento o in assenza, numero di protocollo della lettera contratto. Per i contratti di durata va specificato il periodo di competenza. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale.

Ai sensi dell'art.30 D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.20 c.1 lett.c) D.Lgs n.56 del 19 aprile 2017, in caso di forniture/servizi da eseguirsi in più soluzioni, verranno eseguite ritenute pari allo 0,5% del relativo importo netto. Le relative somme verranno svincolate al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva.

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge. Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Antonella La Barbera

Antonella La Barbera (13/07/2022)

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano